ROMANIA - JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL CACICA
Loc. Cacica, Sat Pirtesti de Sus, Nr. 234 C.U.L: 4441174
Telefon: 0230 237002 E-mail: primariacacica@yahoo.com

Fax: 0230237085

80 A I A N SO . S5 SN S SS90
Nr. 8604 din 18.10.2023

Aprobat, g
Petru TODOSI - Pi

CAIET DE SARCINI ‘ Xy <
(Cerintele beneficiarului) AN e

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor minime si obligatorii pe baza carora ofertantii vor elabora propunerea tehnica si propunerea
financiara.

Denumire contract: Contract de Lucrari la obiectivul de investitie “MODERNIZARE
SI EFICIENTIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CACICA, JUDETUL

SUCEAVA - ETAPA A Il A”, Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala
(Rev.2) si 31682210-5 Instrumente si echipament de comanda (Rev.2)
Pozitia in programul anual al achizitiilor publice: Pozitia 2, Cap. X, in PAAP 2023 actualizat.

Informatii generale privind proiectul
Proiectul beneficiaza de finantare in cadrul ,,Programului privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public”

1. Scopul Programului il reprezintd imbunatatirea calitati mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care sa determine o eficienta
energetica ridicata si poluare luminoasa minima.

2. Obiectul Programului vizeazd modernizarea sistemelor de iluminat public prin inlocuirea
corpurilor de iluminat existente avand un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu
surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (in
situatiile in care stalpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestea sunt
deteriorate/nefunctionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum si achizitionarea si
instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiii.

3. Indicatorii de performanta ai Programului sunt: a) reducerea consumului anual de energie
primara in iluminat public (kWH/an). Acest indicator va fi declarat de catre beneficiar in raportul de
finalizare si in fiecare raport de monitorizare depus anual; b) scaderea anuala a gazelor cu efect de sera
(echivalent tone de CO_2). Se va calcula ca suma a cantitatii de gaze cu efect de sera diminuate prin
implementarea fiecarui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de sera diminuata in cadrul fiecarui proiect
este cea prevazuta in raportul de finalizare, respectiv in raportul anual de monitorizare. | = Sigma*n_i =
1Q, unde: | = reducerea anuald a cantitati de gaze cu efect de sera (echivalent tone CO_2); Q =
cantitatea de CO_2 diminuata in cadrul unui proiect implementat; n = numarul de proiecte finalizate.
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Acordarea finantarii pentru proiectul “‘“MODERNIZARE $I EFICIENTIZARE ILUMINAT
PUBLIC STRADAL IN COMUNA CACICA, JUDETUL SUCEAVA - ETAPA A Il A” se va
face in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr. 61/F/GES/30.12.2022 semnat cu AFM.

Responsabil cu implementarea proiectului din partea comunei Cacica (titularul si beneficiarul
investitiei) este d-| Petru TODOSI — primarul comunei.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Necesitatea si oportunitatea investitiei a fost aprobata prin Hotararea Consiliul Local al comunei
Cacica nr. 85 din 08.12.2021.

Durata de executie a lucrarilor va fi de maxim 12 de luni calendaristice incepand cu data emiterii
ordinului de incepere.

' Garantia de buna executie acordata lucrarilor va fi de minim 60 de luni. Garantia acordata

aparatelor de iluminat si a sistemului de telemanagement va fi de minim 5 ani si se vor respecta cerintele

din fisele tehnice, anexate in cadrul Proiectului Tehnic.

. Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

- de a executa lucrarile conform proiectului tehnic, in conformitate cu avizele autorizatiile etc,
contractului de finantare cu anexele sale, cat si a respectarii Ghidului solicitantului cu
completarile acestuia.

- de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

- de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati
necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
- este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate
pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atagsamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau
care sunt cerute de achizitor.

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispoziiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitégii respective.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;



iii) de a lua toate méasurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara gantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil retelele electrice, instalatiile existente,
drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in aga fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului, datorité transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau

care se afla pe traseul santierului.

Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) -de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i)’ de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

- (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o

‘astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

Contractantul trebuie s& furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea - Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificatd in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza

derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in

ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;



i. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate:

ii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitati conform
reglementarilor in materie;

iii. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

iv. gestioneazd si raporteazd daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitétile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia
de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant
Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea
Contractanta prevede altfel.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
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